

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 631 a nasledujúcich občianskeho zákonníka medzi :

- 1. Objednávateľom:** **Obec Ješkova Ves**
IČO: 00699217
Sídlo : Obecný úrad 40, 958 45 Ješkova Ves
V zastúpení: Pavel Greguš
Telefón:
E mail : : pavel.gregus@jeskovaves.sk
IBAN:
(ďalej len objednávateľ)

a

- 2. Zhotoviteľom:** Ing. arch. Milan Chmura
Narodený : 02.12.1966
Trvalý pobyt (bydlisko): Nováckeho 11
971 01 Prievidza
Telefón: 0903018721
E mail : milanchmura990@gmail.com
IBAN: SK601100 0000 0026 1454 0043
Registrácia: MDV SR, registračné číslo 397
(ďalej len zhotoviteľ)

I.**Všeobecné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.

II.**Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať v dobe od 24.05.2022 do ukončenia obstarávateľskej činnosti zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O Ješkova Ves dielo pre objednávateľa, t.j. obstarávateľskú činnosť s cieľom obstarania a schválenia Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O v procese ich obstarávania v rozsahu činnosti súvisiacich s obstarávaním v zmysle § 19a, ods. (1), bodov e), f), g) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) na základe odbornej spôsobilosti v zmysle § 2a stavebného zákona v procese obstarávania zmien a doplnkov podľa ustanovení §§ 22 až 28 stavebného zákona.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží potrebné podklady a údaje a zabezpečí náležitú súčinnosť v procese obstarávania na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

III.**Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy, priebežne v súlade s termínmi obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN O, až do doby ich schválenia a uloženia v súlade s §§ 22 až 28 stavebného zákona na základe odbornej spôsobilosti v zmysle § 2a stavebného zákona. Dielo je ukončené dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia dokladovej časti z procesu obstarávania predmetných zmien a doplnkov územného plánu obce medzi zhotoviteľom a objednávateľom, vrátane podkladov a dokladov pre splnenie povinností obstarávateľa podľa § 28 stavebného zákona k uloženiu územnoplánovacej dokumentácie.
2. Objednávateľ sa zaväzuje operatívne zabezpečiť súčinnosť pri zabezpečovaní obstarávateľskej činnosti, t.j. vykonávania diela.

IV.

Cena diela a úhrada

1. Honorár, t.j. cena diela podľa článku II. zmluvy, v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, je na základe vzájomnej dohody zmluvných strán je stanovená za vykonané dielo do výšky 1200,00 - EUR.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela v dvoch častiach bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa v lehote do 15 kalendárnych dní :
 - prvú časť 1000,00, - EUR po protokolárnom odovzdaní a prevzatí podkladov pre preskúmanie návrhu ZaD ÚPN Obce podľa § 25 stavebného zákona nadriadeným orgánom,
 - druhú časť 200,00 - EUR po protokolárnom odovzdaní a prevzatí dokladovej časti po ukončení procesu obstarávania k uloženiu podľa § 28 stavebného zákona.

V.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná jednotlivé časti predmetu zmluvy špecifikované v čl. II tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platby, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VI.

Termín zhotovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na výkony obstarávateľskej činnosti v zmysle čl. 2 zmluvy do termínu schválenia a pripravenosti na uloženie Zmien a doplnkov Územného plánu obce, do ukončenia obstarávateľskej činnosti ÚPN O najneskôr do 30. 11. 2022. Objednávateľ po tomto termíne môže pristúpiť k uloženiu podľa § 28 stavebného zákona.

VII.

Spolupôsobenie a súčinnosť

1. V rámci spolupôsobenia sa objednávateľ na vyzvanie zhotoviteľa zaväzuje v potrebnom rozsahu poskytnúť dostupné podklady pre zhotoviteľa a spoluprácu pri zabezpečení obstarávateľskej činnosti v mene obstarávateľa, spresnení podkladov, doplňujúcich údajov a náležitostí v jeho kompetencii, týkajúcich sa riešenia prípadných stretov záujmov, ktorých potreba vznikne v priebehu zhotovovania diela.
2. Spolupôsobenie poskytne objednávateľ najneskôr do troch (3) dní od jeho vyžiadania, pokiaľ tento termín nie je možné splniť, dohodnú sa zmluvné strany na zmene termínu.

VIII.


Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. V zmysle stavebného zákona sa rozumie pod pojmom „obstarávateľ“ Obec Ješkova Ves, ktorá je objednávateľom v zmysle tejto zmluvy, t.j. občianskeho zákonníka.
3. V zmysle stavebného zákona sa rozumie pod pojmom „zhotoviteľ“ odborne spôsobilá osoba pre výkony obstarávateľskej činnosti v mene obstarávateľa v zmysle § 2a, ods. 5, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie je oprávnená vykonávať predmetnú činnosť na základe odbornej spôsobilosti udeľovanej MDV SR, vydaným osvedčením pod registračným číslom 397.
4. Prijatie návrhu, ktorý obsahuje dodatky, výhrady, alebo iné zmeny je odmietnutím predloženého návrhu zmluvy a považuje sa za nový návrh.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
6. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden exemplár.

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce.

Dňa 24. 05. 2022

Za objednávateľa :



Zhotoviteľ :



